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Inregistrat............................................. 
 

Se aprobă referat insotit de anexa, 
Director General 7, 

 
                                              REFERAT DE NECESITATE 
 

 
Vă rugăm prin prezenta să aprobaţi achiziţionarea următoarelor produse/servicii/lucrari: 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
produs/serviciu

/ lucrare 
Caracteristici tehnice U.M. 

Cantitate 
(dupa 
caz) 

Preţ unitar 
estimat 

(faraTVA) - 
Lei 

Valoare totală 
estimată 

(fara TVA) - Lei 

1 
 

Servicii 
proiectare 

- Elaborare proiect instalatie electrica inclusiv verificare MLPAT – 
etaj 1, imobil ADR NE din Str. Lt. Drasghescu, nr. 9 

- 
 

- 
 

- 
 

4.500,00 

2 

Lucrari de 
reparatii 

generale si de 
renovare 

Renovare birouri imobil ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 
Etaj 1 – Birouri angajati 
 
- Lucrari de reparatii generale si de renovare  care constau in: repararea 
peretilor si a tavanelor în zonele fisurate și degradate  
-Aplicare vopsea lavabilă (culoare albă) pe suprafețe orizontale si 
verticale (pereti, tavane si glafuri)  
-Lucrari de demontare a mochetei existente ( mocheta lipita cu adeziv)  
-Lucrari de montare mocheta noua fara adeziv (inclusiv pregatirea 
mochetei pentru montaj – in functie de suprafata fiecarui birou in care se 
monteaza)  
-Lucrari montare plinta pentru mocheta 
Detalii in anexa 2 

- 
 

- 
 

- 19.186,00 
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Renovare birouri imobil ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 
Etaj 1 – Birouri conducere 
 
-Lucrari de demolare sobe si cosuri de fum 
- Lucrari de reparatii generale si de renovare care constau in: retencuirea 
si gletuirea peretilor si gletuirea tavanelor  
-Aplicare vopsea lavabilă (culoare albă) pe suprafețe orizontale si 
verticale (pereti, tavane si glafuri)  
-Lucrari de demontare a mochetei existente ( mocheta lipita cu adeziv)  
- Lucrari de montare mocheta noua fara adeziv (inclusiv pregatirea 
mochetei pentru montaj – in functie de suprafata fiecarui birou in care se 
monteaza)  
-Lucrari montare plinta pentru mocheta 
Detalii in anexa 3 

- - - 19.447,00 

Transformare birou in spatiu de luat masa in imobilul ADR NE din 
Str. Lt. Draghescu, nr. 9 
 
-Lucrari de demontare pardoseala ( mocheta, parchet si strat suport din 
nisip) 
- Lucrari de reparatii generale si de renovare care constau in: retencuirea 
si gletuirea peretilor si gletuirea tavanelor  
-Lucrări instalație apă-canal, instalații sanitare 
-Lucrari de montaj gresie si faianta 
-Aplicare vopsea lavabilă (culoare albă) pe suprafețe orizontale si 
verticale (pereti, tavane si glafuri)  
Detalii in anexa 4 

- - - 8.957,00 

Renovare birouri imobil ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 13 
 
-  Lucrari de reparatii generale si de renovare care constau in: repararea 
peretilor si a tavanelor în zonele fisurate și degradate  
-Aplicare vopsea lavabilă (culoare albă) pe suprafețe orizontale si 
verticale (pereti, tavane si glafuri)  
-Lucrari de demontare a mochetei existente ( mocheta lipita cu adeziv)  
- Lucrari de montare mocheta noua fara adeziv (inclusiv pregatirea 
mochetei pentru montaj – in functie de suprafata fiecarui birou in care se 
monteaza)  

- - - 17.475,00 
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-Lucrari montare plinta pentru mocheta 
Detalii in anexa 5 

Renovare birouri imobil ADR NE din Str. Mihai Eminescu, nr. 13 
 
-  Lucrari de reparatii generale si de renovare care constau in: repararea 
peretilor si a tavanelor în zonele fisurate și degradate  
-Aplicare vopsea lavabilă (culoare albă) pe suprafețe orizontale si 
verticale (pereti, tavane si glafuri)  
-Lucrari de demontare a mochetei existente ( mocheta fara  adeziv)  
- Lucrari de montare mocheta noua fara adeziv (inclusiv pregatirea 
mochetei pentru montaj – in functie de suprafata fiecarui birou in care se 
monteaza)  
-Lucrari montare plinta pentru mocheta 
Detalii in anexa 6 

- - - 13.513,00 

Renovare birou Director General - imobil ADR NE din Str. Lt. 
Draghescu, nr. 9 
 
-Lucrari de demolare sobe si cos de fum 
- Lucrari de reparatii generale si de renovare care constau in: retencuirea 
si gletuirea peretilor si gletuirea tavanelor  
-Aplicare vopsea lavabilă pe suprafețe orizontale si verticale (pereti, 
tavane si glafuri) inclusiv achizitie si montaj bagheta decorativa 
-Lucrari de demontare a mochetei existente ( mocheta lipita cu adeziv)  
-Lucrari de montare mocheta noua fara adeziv (inclusiv pregatirea 
mochetei pentru montaj – in functie de suprafata fiecarui birou in care se 
monteaza)  
-Lucrari montare plinta pentru mocheta 
-Achiziție și montaj corpuri de iluminat 
Pentru realizarea lucrarilor de renovare se va tine cont in totalitate 
de Proiectul de Design Interior atasat prezentului Referat de 
Necesitate si detaliiole din Anexa 7 

- - - 13.308,00 

Lucrari de modernizare instalatie electrica etaj 1 – imobil ADR NE din 
Str. Lt. Draghescu, nr. 9 conform specificatii Caiet de sarcini  

- - - 107.052,00 

Lucrari de revizie surse de incalzire de la imobilul ADR NE din Str. Lt. 
Draghescu, nr. 9 conform detalii din Anexele nr.2, 3 , 4 si 7 la Caietul 
de Sarcini 
 

- - - 7.762,00 
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Notă de fundamentare : 
Lucrarile de igienizare sunt necesare la Sediile ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 , Str. Lt. Draghescu, nr.13 si Mihai Eminescu, nr. 13 pentru 
realizarea unui mediu corespunzator in vederea desfasurarii activitatilor specifice in conditii rezonabile, atat in privinta confortului cat si al aspectului 
rezultat al finisajelor. 
Intrucat consumul de energie electrica de la imobilul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 a crescut in decursul anilor datorita cresterii numarului de 
angajati cat si a echipamentelor consumatoare de energie electrica, este necesara modificarea instalatiei electrice ( tablou electric, circuite si trasee 
electrice noi). Este oportuna modificarea instalatiei electrice de la etajul 1 al imobilului ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 in contextul lucrarilor de 
igienizare. Pentru modificarea instalatiei electrice este necesar sa se intocmeasca un proiect  tehnic verificat MLPAT conform Legea 319/2006- Legea 
securitatii si sanatatii in munca si HGR 1146/2006 – HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a 
echipamentelor de munca 
Valoarea estimata a serviciilor și lucrărilor s-a realizat pe baza ofertei SC PRO INSTAL SRL atasata la prezentul referat. 
In cazul in care, dupa demararea lucrarilor, vor fi identificate situatii care ridica probleme deosebite, neprevazute, care nu sunt cauzate de executarea 
defectuoasa de catre contractant a operatiunilor specifice (ex. dezlipire glet de pe stratul suport, exfoliere vopsea lavabila etc.), lucrarile suplimentare 
sau de refacere vor fi efectuate si decontate, numai cu acordul autoritatii contractante, in baza unei situatii de lucrari suplimentare insotita de 
masuratorile aferente. 

Lucrari suplimentare neprevazute – 10 % din valoarea estimată a 
lucrărilor 
 

   20.670,00 

Total Lei ( fara TVA ) 231.870,00 lei 
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Valoarea maxima a lucrarilor suplimentare nu poate depasi 10% din valoarea lucrărilor care fac obiectul contractului. 
Toate cantitățile, dimensiunile fizice (lungimi, suprafețe) specificate în operațiunile ce urmează a fi contractate au fost determinate în baza unor masurători 
realizate de personalul ADR Nord-Est. 
Executantul va asigura toate materialele necesare pentru prestarea si executarea serviciilor/lucrarilor mentionate mai sus 
Mocheta nu face obiectul prezentei achizitii. Aceasta a fost achizitionata separat. 
Descrierea detaliată a serviciilor și lucrărilor care fac obiectul achiziției sunt descrise în Caietul de Sarcini și Anexele atașate prezentului Referat de 
Necesitate: 

- Caiet de Sarcini 
- Anexa 1 - Releveu Imobil ADR situat in Lt. Draghescu,nr. 9, Piatra Neamt 
- Anexa 2 - Detalii – Sediul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 – Piatra Neamt 
- Anexa 3 - Detalii - Sediul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 – Piatra Neamt 
- Anexa 4 - Detalii spatiu ce urmeaza a fi transformat in spatiu de luat masa - Sediul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 – Piatra Neamt 
- Anexa 5 – Detalii – Birouri sediu POR 1 din Str. Lt. Draghescu, Nr. 13 – Piatra Neamt;  
- Anexa 6 – Detalii – Birouri sediu ADR NE din Str. Mihai Eminescu, Nr. 13 – Piatra Neamt; 
- Anexa 7 - DETALII BIROU DIRECTOR GENERAL 
- Anexa 8 - Proiect Design interior - BIROU DIRECTOR GENERAL 

Durata contractului: 70 zile 
Propunerea tehnico financiara va contine si: - F6 - grafic fizic de lucrari pe saptamani 
             - deviz Formular F3 
                                                                             - precizarea garantiei tehnice acordată pentru lucrările executate 
Sursa de finantare: Buget ADR NE 
Responsabil de contract (inclusiv receptia Proiectului privind modernizarea instalației electrice, a lucrarilor executate):  
Stavarache Sentea Petrica Cristinel 
Andrei George Ionut 
Andoreanu Lucian 
 
 
Avizat2 (semnatura),                    Intocmit1 ( semnatura), 
Nicolaie Burghelea - Director Directia Economica                               Stavarache Sentea Petrica Cristinel – Sef Birou Administrativ  
 
Data avizarii:                                                                                                                                 Data intocmirii:   
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Avizare Birou Financiar, Contabilitate 3  
 

- Buget disponibil pe linie bugetara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  Sursa de finan              

                                             

 
 

 
 
Expert Birou Financiar, Contabilitate (nume, functie in clar) 
Data completarii: 
 
 
 
Avizat Control Financiar Preventiv (nume in clar) 4                                                                                                                     Avizat 5, 
Data avizului CFP:                                                                                                                                                                   Director Economic, 
                                            Data avizarii:  
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