AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST

INregistrat...........oocvvvvveeeeeiiiseeeeeenn

Se aproba referat insotit de anexa,
Director General 7,

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam prin prezenta sa aprobati achizi{ionarea urmatoarelor produse/servicii/lucrari:

Nr Denumire Cantitate Prezttil;?:f " | Valoare totala
" | produs/serviciu Caracteristici tehnice U.M. | (dupa estimata
crt. (faraTVA) - .

[ lucrare caz) Lei (fara TVA) - Lei
1 Servicii Elaborare proiect instalatie electrica inclusiv verificare MLPAT — | - - - 4.500.00
proiectare etaj 1, imobil ADR NE din Str. Lt. Drasghescu, nr. 9 e
Renovare birouri imobil ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9
Etaj 1 — Birouri angajati
- Lucrari de reparatii generale si de renovare care constau in: repararea
. peretilor si a tavanelor in zonele fisurate si degradate
Lucrari de . - z . .
reparatii -Aplicare vopsea lavabila (culoare alba) pe suprafete orizontale si i i
2 P : verticale (pereti, tavane si glafuri) - 19.186,00
generale si de ) o - .
-Lucrari de demontare a mochetei existente ( mocheta lipita cu adeziv)
renovare : o . :
-Lucrari de montare mocheta noua fara adeziv (inclusiv pregatirea
mochetei pentru montaj — in functie de suprafata fiecarui birou in care se
monteaza)
-Lucrari montare plinta pentru mocheta
Detalii in anexa 2
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AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST

Renovare birouri imobil ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9
Etaj 1 — Birouri conducere

-Lucrari de demolare sobe si cosuri de fum

- Lucrari de reparatii generale si de renovare care constau in: retencuirea
si gletuirea peretilor si gletuirea tavanelor

-Aplicare vopsea lavabila (culoare alba) pe suprafete orizontale si

) . . ) 19.447,00
verticale (pereti, tavane si glafuri)
-Lucrari de demontare a mochetei existente ( mocheta lipita cu adeziv)
- Lucrari de montare mocheta noua fara adeziv (inclusiv pregatirea
mochetei pentru montaj — in functie de suprafata fiecarui birou in care se
monteaza)
-Lucrari montare plinta pentru mocheta
Detalii in anexa 3
Transformare birou in spatiu de luat masa in imobilul ADR NE din
Str. Lt. Draghescu, nr. 9
-Lucrari de demontare pardoseala ( mocheta, parchet si strat suport din
nisip)
- Lucrari de reparatii generale si de renovare care constau in: retencuirea 8.957 00
si gletuirea peretilor si gletuirea tavanelor I
-Lucrari instalatie apa-canal, instalatii sanitare
-Lucrari de montaj gresie si faianta
-Aplicare vopsea lavabila (culoare alba) pe suprafete orizontale si
verticale (pereti, tavane si glafuri)
Detalii in anexa 4
Renovare birouri imobil ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 13
- Lucrari de reparatii generale si de renovare care constau in: repararea
peretilor si a tavanelor in zonele fisurate si degradate
-Aplicare vopsea lavabila (culoare alba) pe suprafete orizontale si 17.475.00

verticale (pereti, tavane si glafuri)

-Lucrari de demontare a mochetei existente ( mocheta lipita cu adeziv)
- Lucrari de montare mocheta noua fara adeziv (inclusiv pregatirea
mochetei pentru montaj — in functie de suprafata fiecarui birou in care se
monteaza)

Cod: RNE2

ED3

REVO Pag. 2/5




AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST

-Lucrari montare plinta pentru mocheta
Detalii in anexa 5

Renovare birouri imobil ADR NE din Str. Mihai Eminescu, nr. 13 13.513,00
- Lucrari de reparatii generale si de renovare care constau in: repararea

peretilor si a tavanelor in zonele fisurate si degradate

-Aplicare vopsea lavabila (culoare alba) pe suprafete orizontale si

verticale (pereti, tavane si glafuri)

-Lucrari de demontare a mochetei existente ( mocheta fara adeziv)

- Lucrari de montare mocheta noua fara adeziv (inclusiv pregatirea

mochetei pentru montaj — in functie de suprafata fiecarui birou in care se

monteaza)

-Lucrari montare plinta pentru mocheta

Detalii in anexa 6

Renovare birou Director General - imobil ADR NE din Str. Lt. 13.308,00
Draghescu, nr. 9

-Lucrari de demolare sobe si cos de fum

- Lucrari de reparatii generale si de renovare care constau in: retencuirea

si gletuirea peretilor si gletuirea tavanelor

-Aplicare vopsea lavabila pe suprafete orizontale si verticale (pereti,

tavane si glafuri) inclusiv achizitie si montaj bagheta decorativa

-Lucrari de demontare a mochetei existente ( mocheta lipita cu adeziv)

-Lucrari de montare mocheta noua fara adeziv (inclusiv pregatirea

mochetei pentru montaj — in functie de suprafata fiecarui birou in care se

monteaza)

-Lucrari montare plinta pentru mocheta

-Achizitie si montaj corpuri de iluminat

Pentru realizarea lucrarilor de renovare se va tine cont in totalitate

de Proiectul de Design Interior atasat prezentului Referat de

Necesitate si detaliiole din Anexa 7

Lucrari de modernizare instalatie electrica etaj 1 — imobil ADR NE din 107.052,00
Str. Lt. Draghescu, nr. 9 conform specificatii Caiet de sarcini

Lucrari de revizie surse de incalzire de la imobilul ADR NE din Str. Lt. 7.762,00

Draghescu, nr. 9 conform detalii din Anexele nr.2, 3, 4 si 7 la Caietul
de Sarcini
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AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST

Lucrari suplimentare neprevazute — 10 % din valoarea estimata a
lucrarilor

20.670,00

Total Lei (fara TVA)

231.870,00 lei

Nota de fundamentare :

Lucrarile de igienizare sunt necesare la Sediile ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9, Str. Lt. Draghescu, nr.13 si Mihai Eminescu, nr. 13 pentru
realizarea unui mediu corespunzator in vederea desfasurarii activitatilor specifice in conditii rezonabile, atat in privinta confortului cat si al aspectului

rezultat al finisajelor.

Intrucat consumul de energie electrica de la imobilul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 a crescut in decursul anilor datorita cresterii numarului de
angajati cat si a echipamentelor consumatoare de energie electrica, este necesara modificarea instalatiei electrice ( tablou electric, circuite si trasee
electrice noi). Este oportuna modificarea instalatiei electrice de la etajul 1 al imobilului ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 in contextul lucrarilor de

igienizare. Pentru modificarea instalatiei electrice este necesar sa se intocmeasca un proiect tehnic verificat MLPAT conform Legea 319/2006- Legea
securitatii si sanatatii in munca si HGR 1146/2006 — HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a

echipamentelor de munca

Valoarea estimata a serviciilor si lucrarilor s-a realizat pe baza ofertei SC PRO INSTAL SRL atasata la prezentul referat.

In cazul in care, dupa demararea lucrarilor, vor fi identificate situatii care ridica probleme deosebite, neprevazute, care nu sunt cauzate de executarea
defectuoasa de catre contractant a operatiunilor specifice (ex. dezlipire glet de pe stratul suport, exfoliere vopsea lavabila etc.), lucrarile suplimentare

sau de refacere vor fi efectuate si decontate, numai cu acordul autoritatii contractante, in baza unei situatii de lucrari suplimentare insotita de

masuratorile aferente.
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Valoarea maxima a lucrarilor suplimentare nu poate depasi 10% din valoarea lucrarilor care fac obiectul contractului.
Toate cantitatile, dimensiunile fizice (lungimi, suprafete) specificate in operatiunile ce urmeaza a fi contractate au fost determinate in baza unor masuratori
realizate de personalul ADR Nord-Est.
Executantul va asigura toate materialele necesare pentru prestarea si executarea serviciilor/lucrarilor mentionate mai sus
Mocheta nu face obiectul prezentei achizitii. Aceasta a fost achizitionata separat.
Descrierea detaliata a serviciilor si lucrarilor care fac obiectul achizitiei sunt descrise in Caietul de Sarcini si Anexele atasate prezentului Referat de
Necesitate:
Caiet de Sarcini
Anexa 1 - Releveu Imobil ADR situat in Lt. Draghescu,nr. 9, Piatra Neamt
Anexa 2 - Detalii — Sediul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 — Piatra Neamt
Anexa 3 - Detalii - Sediul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 — Piatra Neamt
Anexa 4 - Detalii spatiu ce urmeaza a fi transformat in spatiu de luat masa - Sediul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 — Piatra Neamt
Anexa 5 — Detalii — Birouri sediu POR 1 din Str. Lt. Draghescu, Nr. 13 — Piatra Neamt;
Anexa 6 — Detalii — Birouri sediu ADR NE din Str. Mihai Eminescu, Nr. 13 — Piatra Neamt;
Anexa 7 - DETALII BIROU DIRECTOR GENERAL
Anexa 8 - Proiect Design interior - BIROU DIRECTOR GENERAL
Durata contractului: 70 zile
Propunerea tehnico financiara va contine si: - F6 - grafic fizic de lucrari pe saptamani
- deviz Formular F3
- precizarea garantiei tehnice acordata pentru lucrarile executate
Sursa de finantare: Buget ADR NE
Responsabil de contract (inclusiv receptia Proiectului privind modernizarea instalatiei electrice, a lucrarilor executate):
Stavarache Sentea Petrica Cristinel
Andrei George lonut
Andoreanu Lucian

Avizat? (semnatura), Intocmit! ( semnatura),
Nicolaie Burghelea - Director Directia Economica Stavarache Sentea Petrica Cristinel — Sef Birou Administrativ
Data avizarii: Data intocmirii:

Petrica-Cristinel Digitally signed by Petrica-

Cristinel Stavarache-Sentea
Stavarache- Date: 2020.09.23 10:20:30

Sentea +03'00'
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Avizare Birou Financiar, Contabilitate 3

- Buget disponibil pe linie bugetara

- Sursade finan;are:‘Et)roiect/program
urse proprii

Expert Birou Financiar, Contabilitate (nume, functie in clar)
Data completarii:

Avizat Control Financiar Preventiv (nume in clar) * Avizat ®,
Data avizului CFP: Director Economic,
Data avizarii:
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